



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE
PUBBLICHE

CAMPANIA - MOLISE

SEDE CENTRALE NAPOLI

Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli

Centralino 081 5692111 - Fax 081 5519234

STAZIONE UNICA APPALTANTE

Ufficio Amministrativo 1
Servizi Gare e Contratti
Stazione Unica Appaltante

M. INF-PRNA
Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
N POOPP-NA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0008579-14/03/2014-USCITA
02.06

Al Comune di Pomigliano D'Arco (NA)
Fax: 0815217214

Risposta al foglio n.
di data

PROT. N.

OGGETTO: **Pubblicazione procedura aperta del giorno 25/03/2014** per Affidamento dei lavori di "Riqualificazione di Via Corradino-Via Figliolini" - Primo lotto funzionale (Opere stradali - Impianti a rete - opere fognarie ed idriche GORI Spa). CIG 5462217C0D

Come richiesto per le vie brevi da rappresentanti di codesto Comune, si comunica che è in corso la rettifica al disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto. Pertanto si trasmette l'"Avviso di Rettifica e Proroga termini", con preghiera di curarne la pubblicazione presso l'Albo Pretorio di codesto Comune, ai sensi dell'art. 122 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i..

IL COORDINATORE SUA
(Dott.ssa *Maria Teresa Mincione*)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
(Prov. di Napoli)

5° Settore Progettazione Infrastrutture
Prot. N° *619* del *14 MAR* 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA - MOLISE
SEDE CENTRALE NAPOLI
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (NA)
(Convenzione 7124 del 19.05.2011 ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI

Con riferimento alla gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione di Via Corradino-Via Figliolini" - Primo lotto funzionale (Opere stradali - Impianti a rete - opere fognarie ed idriche GORI Spa). CIG: 5462217C0D

SI COMUNICA CHE

è in corso una rettifica sostanziale al disciplinare di gara, che comporterà, pertanto, lo slittamento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

F.to IL COORDINATORE SUA
Dott.ssa Maria Teresa Mincione